

Kosten-/Finanzierungsübersicht zu den Sanierungsvarianten Rathausgebäude Bierlingen

Variante	Variante 1 (Kuhn-Adis)
Eckpunkte Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> - Energet. Sanierung (Minerale Dämmstoff); EG mit Sonderdämmung - Innensanierung - Personenaufzug UG bis DG - Verlegung Eingangsbereich - Verbesserung Akustik Sitzungssaal
Baukostenschätzung Architekturbüro Kuhn-Adis (inkl. Nebenkosten/MwSt.)	1.606.729,36 €
Fördersatz 85%	1.365.719,96 €
davon 60% Finanzhilfen	819.431,97 €
Kommunaler Anteil (LSP)	787.297,39 €
Förderung Ausgleichstock	150.000,00 €
Kommunaler Anteil (Gesamt)	637.297,39 €